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zatgcznik nr 7 do SIWZ

Wzoér Umowy
Umowa zawarta w Piszuwdniu ...............coe....

pomiedzy:

Przedsiebiorstwem Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. z siedzibg w Piszu, przy ul. Jagodnej 1C,
wpisanym do Krajowego Rejestru Sgdowego w Rejestrze Przedsiebiorcéw pod numerem
KRS 0000021769, NIP: 849-000-01-34, REGON 790178335 zwanym dalej
~ZLamawiajacym”, reprezentowanym przez:

1. Lecha Boraka - Prezesa Zarzadu

a
zwanym dalej ,,Wykonawcg”, reprezentowanym przez:

wspolnie dalej zwanymi ,Stronami”, oddzielnie za$ ,Strong”

Reprezentanci Stron oswiadczajg, iz okazali sobie przy podpisywaniu niniejszej umowy
dokumenty wskazujgce ich tozsamos¢ oraz dokumenty, z ktérych wynika ich umocowanie do
dziatania w imieniu reprezentowanych przez nich Stron.

W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego na podstawie Regulaminu
udzielania zamowien na dostawy, ustugi i roboty budowlane przez Przedsiebiorstwo
Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0., 12-200 Pisz, ul. Jagodna 1C, strony zawierajg umowe o
nastepujacej tresci:

§1
Strony oswiadczajg, ze niniejsza umowa, zwana dalej ,umowg” zostata zawarta w wyniku
udzielenia zamowienia przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na
podstawie § 13-18 Regulaminu.

§2
PRZEDMIOT UMOWY

1. Na podstawie oferty zlozonej w dniu ................. w postepowaniu o udzielenie
zamoéwienia pod nazwg: ,Budowa ruchomej podtogi z uktadem zasilania kotta w biomase”
Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlano
instalacyjne w ramach inwestycji ,,Budowa ruchomej podtogi z uktadem zasilania kotta w
biomase”.

2. Szczegobtowy zakres przedmiotu zamowienia okresla § 3.

§3
1. Zakres przedmiotu zamowienia dotyczy:
1) Budowa ruchomej podtogi do kotta K3 (podjazd do podtogi, zbrojenie i

podbudowa podtogi, zabetonowanie ksztattownikow HEA, postawienie $cian
bocznych i $ciany oporowej), budowa kanatu dla umieszczenia w nim
transportera do K3, wykucie otworéw wedtug przebiegu trasy nowego
transportera do K3, budowa pomieszczenia wygarniaczy - dla sitownikow
napedzajgcych zerdzie wygarniaczy. Budowa pomieszczenia pod nazwa:
.ozafy zasilajgce” - numer pomieszczenia W/03 wraz z dwoma drzwiami w



2)

3)

4)

5)

6)

02.05.2019rr.

klasie odpornosci ogniowej; El 30 - 1 szt. oraz El 120 - 1 szt. Pomieszczenie
ujete w projekcie z 2016 roku z adaptacjg w 2018 roku.

Prace elektryczne: wykonanie instalacji oswietlenia - podstawowego i
awaryjnego, zasilenie instalacji oswietleniowej z istniejgcej rozdzielni
obiektowej TOK - doposazenie rozdzielni, wykonanie instalacji odgromowej,
uziemien roboczych i potgczen wyrownawczych, utozenie kabla zasilajgcego
do miejsca posadowienia agregatu hydraulicznego nowo budowanej ruchomej
poditogi. Wykonanie instalacji o$wietleniowej dla pomieszczenia ,Szafy
zasilajgce” - numer pomieszczenia W/03. Pomieszczenie ujete w projekcie z
2016 roku z adaptacjg w 2018 roku.

Prace zakresu p.poz (utozenie kabla zasilajacego centralke p.poz sprzed wyt.
gtdwnego rozdzielnicy RGK w stacji transformatorowej, przytgczenie i
oprogramowanie centrali p.poz, okablowanie i montaz czujnikéw temperatury i
elektrozaworow, przeniesienie hydrantu, montaz i przytgczenie instalaciji
zraszajgcej — cztery zraszacze), wyprowadzenie sygnatu alarmu p.poz z
centralki p.poz (styk bez potencjatowy, bez alarmu zwarty) do wpiecia w
istniejgcy system sterowania i wizualizacji Cieptowni.

Przeprowadzenie niezbednych préb (jak np. préba dziatania centralki p.poz,
zraszaczy i elektrozaworéw zaréwno przy zasilaniu sieciowym jak i
akumulatorowym), wykonanie niezbednych pomiaréw (jak np. rezystancji
uziemienia, rezystancji izolacji, skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej
oraz oswietlenia podstawowego i awaryjnego/ewakuacyjnego), oraz
sprawdzen - zapisanie wynikow w protokotach przekazanych Zamawiajgcemu.
Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz innych
dokumentéw o ktorych mowa w Art. 57 ustawy Prawo Budowlane i Rozdziale
6 Rozp. Min. Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 21.02.1995 roku (
Dz.U. 1995 nr 25 poz.133) niezbednych do ztozenia przez Wykonawce
zawiadomienia o0 zakonczeniu budowy i uzyskania decyzji pozwolenia na
uzytkowanie.

Przywrdcenie terenu do stanu sprzed prac budowlanych (po pozytywnym
przebiegu préb, pomiaréw i sprawdzen).

2. Szczegotowy zakres robdt okresla przekazana protokolarnie przez Zamawiajgcego
dokumentacja projektowa:

1)

2)

3)

Projekt budowlany do decyzji nr 308/2016 znak WZB.6740.308.2016 z dnia
24 pazdziernika 2016 r.” opracowany przez PPHU JUWA Jerzy Brynkiewicz,
Waldemar Filipkowski — projektant mgr inz. arch. Jakub Antonowicz, mgr inz.
Marcin Peukert, mgr inz. Elzbieta Zendzian, mgr inz. Pawet Garstka. Data
opracowania - Biatystok, dnia 30.09.2016. Projekt zawiera nastepujgce czesci
sktadowe: architektura, konstrukcja, instalacje sanitarne, instalacje
elektryczne.

,Projekt budowlany zamienny do decyzji nr 308/2016 znak
WZB.6740.308.2016 z dnia 24 pazdziernika 2016 r.” opracowany przez
PPHU JUWA Jerzy Brynkiewicz, Waldemar Filipkowski — projektant mgr inz.
arch. Jakub Antonowicz i in. Data opracowania - Biatystok, dnia 14.12.2018 r.

,Projekt wykonawczy architektury” do ,Projektu budowlanego zamiennego
do decyzji nr 308/2016 znak WZB.6740.308.2016 z dnia 24 pazdziernika
2016r.”: - Branza: architektura — opracowany przez PPHU JUWA Jerzy
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Brynkiewicz, Waldemar Filipkowski — projektant mgr inz. arch. Jakub
Antonowicz. Data opracowania - Biatystok, dnia 14.12.2018

4) ,Projekt wykonawczy konstrukcji” do ,Projektu budowlanego zamiennego do
decyzji nr 308/2016 znak WZB.6740.308.2016 z dnia 24 pazdziernika 2016
r.”: - Specjalnosé: konstrukcyjno-budowlana — opracowany przez PPHU JUWA
Jerzy Brynkiewicz, Waldemar Filipkowski — projektant inz. Marcin Peukert.
Data opracowania - Biatystok, dnia 14.12.2018 r.

5) ,Przedmiar robot — branza budowlana” do ,Projektu budowlanego zamiennego
do decyzji nr 308/2016 znak WZB.6740.308.2016 z dnia 24 pazdziernika
2016 r.”: - Branza: budowlana. Data opracowania - dnia 12.12.2018 r.

6) ,Szczegbétowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot
budowlanych dla zakresu robét objetych przedmiotem umowy” do ,Projektu
budowlanego zamiennego do decyzji nr 308/2016 znak WZB.6740.308.2016
z dnia 24 pazdziernika 2016 r.: - Branza: budowlana — opracowana przez GK
Projekt Pracownia Projektowa Grzegorza Koscierza. Data opracowania —
grudzien 2018 r.

7) ,Projekt wykonawczy instalacji elektrycznych” do ,Projektu budowlanego
zamiennego do decyzji nr 308/2016 znak WZB.6740.308.2016 z dnia 24
pazdziernika 2016 r.”; - Branza: instalacje elektryczne — opracowany przez
PPHU JUWA Jerzy Brynkiewicz, Waldemar Filipkowski — projektant mgr inz.
Pawet Garstka. Data opracowania - Biatystok, dnia 14.12.2018 r.

8) ,Przedmiar robét instalacji elektrycznych” do ,Projektu budowlanego
zamiennego do decyzji nr 308/2016 znak WZB.6740.308.2016 z dnia 24
pazdziernika 2016 r.”; - Branza: instalacje elektryczne — opracowany przez
PPHU JUWA Jerzy Brynkiewicz, Waldemar Filipkowski — projektant mgr inz.
Pawet Garstka. Data opracowania - Biatystok, dnia 14.12.2018 r.

9) ,Szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot
budowlanych dla zakresu robdét objetych przedmiotem umowy instalaciji
elektrycznych” do ,Projektu budowlanego zamiennego do decyzji nr 308/2016
znak WZB.6740.308.2016 z dnia 24 pazdziernika 2016 r.”: - Branza:
instalacje elektryczne — opracowany przez PPHU JUWA Jerzy Brynkiewicz,
Waldemar Filipkowski — projektant mgr inz. Pawet Garstka. Data opracowania
- Biatystok, dnia 14.12.2018 r.

10) Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500 do celéw projektowych.

11) ,Projekt wykonawczy” do ,Projektu budowlanego zamiennego do decyzji nr
308/2016 znak WZB.6740.308.2016 =z dnia 24 pazdziernika 2016 r.”.—
Branza: Technologie i instalacje sanitarne — opracowany przez PPHU JUWA
Jerzy Brynkiewicz, Waldemar Filipkowski — projektant mgr inz. Waldemar
Filipkowski. Data opracowania - Biatystok, dnia 14.12.2018 r.

12) ,Przedmiar” do ,Projektu budowlanego zamiennego do decyzji nr 308/2016
znak WZB.6740.308.2016 z dnia 24 pazdziernika 2016 r.”:— Branza: sanitarna
- opracowany przez PPHU JUWA Jerzy Brynkiewicz, Waldemar Filipkowski
- sporzadzita mgr inz. Grazyna Brynkiewicz. Data opracowania - dnia
13.12.2018 .

13) ,Szczegdtowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt
budowlanych. Technologia — Podtoga ruchoma” do ,Projektu budowlanego
zamiennego do decyzji nr 308/2016 znak WZB.6740.308.2016 =z dnia 24
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pazdziernika 2016 r.”.— Branza: Instalacje sanitarne — opracowany przez
PPHU JUWA Jerzy Brynkiewicz, Waldemar Filipkowski — projektant mgr inz.
Waldemar Filipkowski.. Data opracowania Biatystok, grudzier 2018 r.

14) ,Projekt wykonawczy architektury, Rewizja 1" do ,Projektu budowlanego
zamiennego do decyzji nr 308/2016 znak WZB.6740.308.2016 z dnia 24
pazdziernika 2016r.”; - Branza: architektura — opracowany przez PPHU JUWA
Jerzy Brynkiewicz, Waldemar Filipkowski — projektant mgr inz. arch. Jakub
Antonowicz. Data opracowania - Biatystok, dnia 14.12.2018, REWIZJA 1 dnia
17.04.2019r.

15) ,Projekt wykonawczy konstrukcji, rewizja A” do ,Projektu budowlanego
zamiennego do decyzji nr 308/2016 znak WZB.6740.308.2016 =z dnia 24
pazdziernika 2016 r.”: - Specjalnos¢: konstrukcyjno-budowlana — opracowany
przez PPHU JUWA Jerzy Brynkiewicz, Waldemar Filipkowski — projektant inz.
Marcin Peukert. Data opracowania - Biatystok, dnia 17.04.2019 r.

16) ,Projekt wykonawczy instalacji elektrycznych” do ,Projektu budowlanego
zamiennego do decyzji nr 308/2016 znak WZB.6740.308.2016 z dnia 24
pazdziernika 2016 r.”; - Branza: instalacje elektryczne — opracowany przez
PPHU JUWA Jerzy Brynkiewicz, Waldemar Filipkowski — projektant mgr inz.
Pawet Garstka. Data opracowania - Biatystok, dnia 14.12.2018 r., REWIZJA
dnia 16.04.2019 .

17),Przedmiar robdt instalacji elektrycznych” do ,Projektu budowlanego
zamiennego do decyzji nr 308/2016 znak WZB.6740.308.2016 z dnia 24
pazdziernika 2016 r.”: - Branza: instalacje elektryczne — opracowany przez
PPHU JUWA Jerzy Brynkiewicz, Waldemar Filipkowski — projektant mgr inz.
Pawet Garstka. Data opracowania - Biatystok, dnia 14.12.2018 r. REWIZJA
dnia 16.04.2019 r.

18) ,Projekt wykonawczy — REW.1” do ,Projektu budowlanego zamiennego do
decyzji nr 308/2016 znak WZB.6740.308.2016 z dnia 24 pazdziernika 2016
r.”.— Branza: Technologie i instalacje sanitarne — opracowany przez PPHU
JUWA Jerzy Brynkiewicz, Waldemar Filipkowski — projektant mgr inz.
Waldemar Filipkowski. Data opracowania - Biatystok, dnia 14.12.2018 r.

19) ,Projekt budowlany do decyzji nr 308/2016 znak WZB.6740.308.2016 z dnia
24 pazdziernika 2016 r.” opracowany przez PPHU JUWA Jerzy Brynkiewicz,
Waldemar Filipkowski — projektant mgr inz. arch. Jakub Antonowicz, mgr inz.
Marcin Peukert, mgr inz. Elzbieta Zendzian, mgr inz. Pawet Garstka. Data
opracowania - Biatystok, dnia 30.09.2016. Projekt zawiera nastepujgce czesci
sktadowe: architektura, konstrukcja, instalacje sanitarne, instalacje
elektryczne. - ZMIANY KWALIFIKOWANE JAKO NIEISTOTNE
ODSTAPIENIA OD ZATWIERDZONEGO PROJEKTU BUDOWLANEGO -
17.04.2019.

20) ,Projekt  budowlany zamienny do decyzji nr 308/2016 znak
WZB.6740.308.2016 =z dnia 24 pazdziernika 2016 r.” opracowany przez
PPHU JUWA Jerzy Brynkiewicz, Waldemar Filipkowski — projektant mgr inz.
arch. Jakub Antonowicz i in. Data opracowania - Biatystok, dnia 14.12.2018 r.
— ZMIANY KWALIFIKOWANE JAKO NIEISTOTNE ODSTAPIENIA OD
ZATWIERDZONEGO PROJEKTU BUDOWLANEGO -17.04.2019r.
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§4

1. Wykonawca oswiadcza, ze zakres robdt budowlanych okreslony w § 2-3 nie budzi
watpliwosci. Wykonawca wyklucza mozliwos¢ powotywania sie na niezrozumienie zakresu
oraz tresci przedmiotu umowy jako podstawe roszczen o zwiekszenie wynagrodzenia oraz
potwierdza, ze nie bedzie zadat podwyzszenia wynagrodzenia wskutek ztego oszacowania
rozmiaru lub kosztéw prac.

2. Wykonawca os$wiadcza, ze dla potrzeb sporzadzenia oferty i kosztorysu ofertowego
zapoznat sie z dokumentacjg przetargowag i warunkami realizacji przedmiotu umowy, w
stopniu wystarczajgcym do ich sporzadzenia i nie wnosi zadnych uwag i zastrzezen ktore
mogtyby mie¢ wptyw na przebieg, terminy i koszt realizacji przedmiotu umowy.

§5

NARZEDZIA | MATERIALY
1. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z materiatdw odpowiadajgcych
co do jakosci wymogom dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w
przepisach prawnych.
2. Na kazde zagdanie Zamawiajgcego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca
obowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materialtdbw dokumenty niezbedne do
wprowadzenia do obrotu, udostepnienia lub kontroli wyrobéw budowlanych.
3. Na kazde zagdanie Zamawiajgcego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego materiaty, o
ktérych mowa w ust. 2, zostang poddane badaniom w miejscu produkcji, na placu budowy
lub tez w okreslonych przez Zamawiajgcego Iub Inspektora nadzoru inwestorskiego
miejscach. Koszty badan ponosi Wykonawca.
4. Maszyny i urzadzenia niezbedne do wykonania przedmiotu umowy Wykonawca
zabezpieczy we wtasnym zakresie.

§6
TERMINY REALIZACJI

1. Strony ustalajg nastepujace terminy wykonania robot objetych umowa:

1) termin rozpoczecia wykonywania przedmiotu UMOWY — .........coeveieirininennnenenanns :

2) termin zakonczenia wykonywania przedmiotu umowy — do 30 wrzesnia 2019 r.

3) etapy realizacji prac wskazane sg w harmonogramie stanowigcym zatgcznik nr 1

do umowy, zwanym dalej ,Harmonogramem”.
2. Za zakonczenie wykonywania przedmiotu umowy Strony uznajg dzien dokonania odbioru
koncowego przez Zamawiajgcego o ktorym mowaw § 12 ust 4 - 12.

§7
OBOWIAZKI WYKONAWCY
1. Wykonawca, bez dodatkowego wynagrodzenia obowigzany jest w szczegdlnosci:
1) przejg¢ plac budowy i przygotowac¢ go do realizacji przedmiotu umowy oraz jezeli
istnieje taki obowigzek pisemnie powiadomi¢ jednostki opiniujgce, uzgadniajgce i
projektantdw o rozpoczeciu realizacji umowy;
2) dostarczy¢ Zamawiajgcemu oswiadczenie kierownika budowy o przyjeciu
obowigzkow w terminie 3 dni od dnia podpisania umowy;
3) wykonywaé¢ czynnosci wymienione w art. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332, z pdzn. zm.);
4) opracowac plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uwzgledniajgcego specyfike
realizacji i warunki prowadzenia robdét budowlanych w zakresie wiasciwego
oznaczenia i zabezpieczenia terenu budowy, ochrony s$rodowiska w czasie
wykonywania robot, ochrony przeciwpozarowej i planu ewakuacji oraz stosowania
materiatdw szkodliwych dla otoczenia, bezpieczehstwa i higieny pracy w terminie 5
dni od dnia podpisania umowy;
5) urzadzi¢ plac budowy we wtasnym zakresie;
6) zabezpieczy¢ teren budowy oraz odpowiednio go oznakowaé, a takze
zabezpieczy¢ roboty stanowigce zagrozenie dla otoczenia;
7) zabezpieczy¢ teren budowy przed kradziezg i innymi ujemnymi oddziatywaniami
oraz poniesc¢ wszelkie koszty z tego tytutu;
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8) zapewniC obstuge geodezyjna;

9) naprawi¢ i doprowadzi¢ do stanu pierwotnego mienie 0sob trzecich zniszczone lub
uszkodzone w toku realizacji umowy;

10) zapewni¢ dozér, a takze wiasciwe warunki bezpieczenstwa pracy;

11) utrzymywac teren budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych oraz
usuwac na biezgco zbedne materiaty, odpady i Smieci;

12) umozliwi¢ wstep na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego
i pracownikom jednostek sprawujgcych funkcje kontrolne;

13) wyznaczy¢ i wygrodzi¢ na terenie budowy bezpieczne ciggi komunikacyjne
umozliwiajgce komunikacje do obiektéw przylegtych do terenu budowy i znajdujacych
sie na terenie budowy;

14) bezzwiocznie powiadamia¢ pisemnie Zamawiajgcego i Inspektora nadzoru
inwestorskiego o wszelkich mozliwych wydarzeniach i okolicznosciach mogacych
wptyngc na opoznienie robot;

15) natychmiast zgtaszaé konieczno$¢ wykonania robot dodatkowych;

16) bezzwiocznie powiadamiaé pisemnie Zamawiajgcego i Inspektora nadzoru
inwestorskiego o wadach dokumentacji projektowej i wadach jakosciowych
materiatow, konstrukcji maszyn i urzgdzen stanowigcych przedmiot zamdwienia;

17) realizowac zalecenia wpisane do dziennika budowy;

18) informowa¢ Zamawiajgcego i Inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie
zakrycia robét ulegajgcych zakryciu;

19) wykonywaé wszystkie polecenia Zamawiajgcego i Inspektora nadzoru
inwestorskiego wydawane zgodnie z przepisami prawa i wszystkimi postanowieniami
umowy;

20) prowadzi¢ roboty zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami, w tym
obowigzujgcymi normami polskimi (PN) oraz zgodnie z dokumentacjg projektowq i
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych;
21) uzy¢ do wykonania robdét wyroby odpowiadajgce wymaganiom okreslonym w
obowigzujgcych przepisach ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1570), ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332, z pézn. zm.) oraz rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu
deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. poz. 1966);

22) uzy¢ do wykonania robot materiaty gwarantujgce odpowiednig jakos¢ wykonania
zamowienia oraz o parametrach technicznych i jakosciowych nie gorszych niz
okreslone w dokumentacji projektowej i szczegétowych specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych;

23) wykonywaé roboty budowlane zgodnie ze sztukg budowlang oraz przy
zachowaniu przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy;

24) wykonywac¢ przedmiot zamowienia pod kierownictwem osob posiadajgcych
wymagane przygotowanie zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie;

25) dokonac¢ odkrywek w przypadku niezgtoszenia do odbioru robot ulegajgcych
zakryciu lub zanikajgcych;

26) ponosi¢ odpowiedzialno$¢ za ewentualne szkody wobec Zamawiajgcego oraz
0sOb trzecich wynikte na skutek prowadzenia robdt lub innych dziatan Wykonawcy, a
w przypadkach zawinionych przez Wykonawce ponie$¢ wszelkie wydatki konieczne
do naprawienia wyrzgdzonej szkody;

27) ponosi¢ odpowiedzialnos¢ za bezpieczehnstwo swoich pracownikdéw oraz innych
0s6b znajdujgcych sie w obrebie przekazanego placu budowy z tytutu prowadzenia
robot;

28) Wykonawca wtasnym staraniem i na wiasny koszt jest zobowigzany
zagospodarowac odpady powstate podczas realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z
przepisami ustawy z 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2018 r. poz. 21);

29) zapewni¢ uczestnictwo kierownika budowy w doraznych naradach budowy
organizowanych przez Zamawiajgcego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego;
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30) odtworzy¢ po zakonczeniu robot wszelkie uszkodzenia nawierzchni we
wskazanych przez Zamawiajgcego drogach dojazdowych do placu budowy;
31) uprzatngc teren budowy wraz z terenem przylegtym oraz doprowadzi¢ tereny
przylegte do stanu sprzed rozpoczecia robot, zdemontowaé i usungé sprzet
budowlany, a takze wszelkie prowizoryczne obiekty wzniesione przez Wykonawce w
czasie budowy, najpézniej w dniu odbioru koncowego;
32) naprawiC na wiasny koszt zinwentaryzowane urzadzenia podziemne uszkodzone
w trakcie prowadzenia prac;
33) dotagczy¢ do protokotu odbioru koncowego komplet dokumentow wymaganych
przepisami prawa budowlanego, w tym geodezyjng dokumentacje powykonawczg
wraz z decyzjg o pozwoleniu na uzytkowanie;
34) uzgadnia¢ wprowadzane z inicjatywy Wykonawcy zmiany w zakresie materiatow,
urzadzen, standardéw wykonania oraz rozwigzan projektowych i uzyskac¢ akceptacje
Zamawiajgcegdo i pozytywng opinie projektanta;
35) dokonywac¢ przeglgdu gwarancyjnego robot budowlanych wykonanych na rzecz
Zamawiajgcego po kazdym roku eksploatacji przedmiotu umowy, w przypadku gdy
Zamawiajacy takiego terminu nie wyznaczy, o czym Wykonawca ma obowigzek
powiadomi¢ Zamawiajgcego na pismie.
2. Dokument, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 4 Wykonawca przedtozy do akceptacii
Zamawiajgcemu przed przekazaniem terenu budowy. Zamawiajgcy nie przekaze terenu
budowy do czasu przedtozenia tego dokumentu, a opdznienie z tego tytutu bedzie
traktowane jako powstate z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie bedzie stanowito
podstawy do zmiany terminu zakonczenia robét.

§8
Wykonawca nie jest uprawniony do zaciggania zobowigzah finansowych w imieniu
Zamawiajgcego ani dokonywania bez pisemnej zgody Zamawiajgcego i Inspektora nadzoru
inwestorskiego zmian w zakresie i technologii robot.

§9

NADZOR
1. Nadzo6r inwestorski w imieniu Zamawiajgcego sprawowac bedzie .............c.cvvieieininnn.
2. Kierownikiem budowy Dedzie. ....... ...
3. Zakres nadzoru inwestorskiego oraz obowigzki kierownika budowy okresla ustawa z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
4. Wszelkie czynnosci zwigzane z realizacjg postanowien umowy mogg dokonywac jedynie
osoby pisemnie upowaznione przez Strony.

§ 10
PODWYKONAWCY
1. Strony ustalajg, ze Wykonawca wykona przedmiot umowy bez zatrudniania
podwykonawcéw.

§11

WYNAGRODZENIE
1. Zamawiajgcy i Wykonawca ustalajg, ze wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy
jest wynagrodzeniem ryczattowym.
2. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci
................. zt (stownie ztotych: .....................) brutto, z 23% podatkiem VAT w wysokosci
................ zt (stownie zlotych: ..................), .............. 2zt netto (stownie ziotych:
......................... ) zgodnie z wynikiem przetargu z dnia ..................
3. Wynagrodzenie ptatne bedzie w ciggu 30 dni od dnia otrzymania prawidtowo wystawionej
faktury.
4. Wynagrodzenie ptatne bedzie przelewem na rachunek Wykonawcy nr .......................
5. Zapfata za wykonany przedmiot umowy nastgpi na podstawie prawidtowo wystawionej
faktury koncowej.
6. Podstawg wystawienia przez Wykonawce faktury koncowej bedzie:
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1) protokdét koncowy odbioru robét, o ktérym mowa w § 12 ust 4 -12,
7. Wartos¢ catkowita przedmiotu umowy ani ceny nie bedg waloryzowane w okresie
realizacji umowy.
8. Za roboty wykonane, cho¢ nieobjete kosztorysem ofertowym, a niezbedne do
prawidtowego i rzetelnego wykonania prac, dodatkowe wynagrodzenie Wykonawcy nie
przystuguje.

§12
ODBIORY
1. W ramach realizacji umowy wystepowac bedg nastepujgce odbiory:
1) odbiory robo6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
2) odbiory czesciowe
3) odbiér koncowy przedmiotu umowy,
4) odbiér pogwarancyijny.
2. Odbioru wymienionego w ust.1 pkt 1 dokonuje Inspektor nadzoru inwestorskiego w
terminie 2 dni roboczych od zgtoszenia przez Wykonawce odbioru tych robét wpisem do
dziennika budowy. W przypadku gdy z winy Wykonawcy nie dokonano odbioru robot
ulegajacych zakryciu, Zamawiajgcy moze nakaza¢ Wykonawcy — na jego koszt — odkrycie
lub tez wykonanie otworéw we wskazanych czesciach robét, ktére nie zostaty odebrane.
3. Odbioru wymienionego w ust. 1 pkt 2 dokonuje Inspektor nadzoru inwestorskiego w
terminie 3 dni roboczych od zgtoszenia przez Wykonawce odbioru tych robét wpisem do
dziennika budowy.
4. Odbioru koncowego, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 3 dokonuje Komisja powotana przez
Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy oraz Inspektora nadzoru inwestorskiego.
5. Do obowigzkéw Wykonawcy przed przystgpieniem do odbioru koncowego nalezy
skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej z
naniesionymi zmianami (lub nie) i stwierdzeniem kierownika budowy oraz Inspektora
nadzoru inwestorskiego, ze roboty wykonano zgodnie z dokumentacjg projektowg, z
naniesionymi zmianami (zmiany te musza by¢ naniesione na projekt budowlany i podpisane
przez kierownika budowy, Inspektora nadzoru inwestorskiego i projektanta) oraz
dokumentéw pozwalajgcych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru
koncowego, o ktdrym mowa w ust. 1 pkt 3, a w szczegdlnosci:
1) dziennika budowy,
2) dopuszczen, certyfikatéw, atestéow, uzgodnieh, protokotdow préb, sprawdzen,
uruchomien, pomiaréw oraz wszelkich innych dokumentéw wymaganych przepisami
ustawy — Prawo budowlane i innymi przepisami szczegdlnymi majgcymi zastosowanie
do wykonania przedmiotu umowy,
3) innych dokumentéw zgromadzonych w trakcie wykonywania przedmiotu
zamowienia, a odnoszacych sie do jego realizacji,
4) odpisu protokotu przekazania terenu budowy Zamawiajgcemu,
5) oswiadczenia o0 zgodnosci wykonanego przedmiotu umowy z projektem
budowlanym oraz obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie, a w szczegdlnosci z
obowigzujgcymi normami polskimi.
6. Do obowigzkow Wykonawcy przed przystgpieniem do odbioru koncowego nalezy
zakonczenie wszystkich robét i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych prob
i sprawdzen co kierownik budowy stwierdza wpisem do dziennika budowy. Potwierdzenie
zgodnosci wpisu ze stanem faktycznym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego lub brak
ustosunkowania sie do wpisu w ciggu 3 dni roboczych oznacza osiggniecie gotowosci do
odbioru z dniem wpisu do dziennika budowy. O osiggnieciu gotowosci do odbioru
Wykonawca zawiadomi pisemnie Zamawiajgcego oraz Inspektora nadzoru inwestorskiego.
7. Zamawiajgcy wyznaczy termin odbioru w ciggu 14 dni od daty otrzymania pisemnego
zawiadomienia o osiggnieciu gotowosci do odbioru.
8. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady:
1) nadajgce sie do usuniecia, Zamawiajgcy moze odmoéwi¢ odbioru do czasu
usuniecia wad,
2) nienadajgce sie do usuniecia, Zamawiajgcy moze:
a) obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci
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uzytkowej, estetycznej itechnicznej zgodnie ze stosowng opinig biegtego
rzeczoznawcCy wyznaczonego przez Zamawiajgcego - jezeli wady nie
uniemozliwiajg  uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem,
b) odstgpi¢ od umowy lub zgdaé wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi —
jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z
przeznaczeniem.
9. W przypadku okredlonym w ust. 8 pkt 1, nowy termin osiggniecia gotowos$ci przedmiotu
umowy do odbioru ustala sie w trybie okreslonym w ust. 6 7.
10. Jezeli odbiér zostanie dokonany, Wykonawca nie pozostaje w zwloce z wykonaniem
przedmiotu umowy od daty zgtoszenia gotowosci do odbioru.
11. Z czynno$ci odbioru sporzadza sie protokot, ktory powinien zawieraC ustalenia
poczynione w toku odbioru, a w szczegolnosci:
1) oznaczenie miejsca sporzagdzenia,
2) date rozpoczecia i zakonczenia odbioru,
3) oznaczenie o0s6b uczestniczacych w odbiorze i charakteru, w jakim w nim
uczestnicza,
4) wymienienie dokumentow przygotowanych przez Wykonawce i przekazanych
Zamawiajgcemu,
5) ustalenia co do zgodnosci wykonanych robét z umowsg, przekazang dokumentacja,
zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno-budowlanymi,
6) wymienienie ujawnionych wad,
7) decyzje Zamawiajgcego co do przyjecia lub odmowy przyjecia przedmiotu umowy,
terminu usuniecia wad, propozycje obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy,
8) o$wiadczenia i wyjasnienia Wykonawcy i 0sob uczestniczgcych w odbiorze,
9) podpisy 0s6b uczestniczacych w odbiorze.
12. Protokét odbioru podpisany przez uczestniczgcych w odbiorze, dorecza sie Wykonawcy
w dniu zakohczenia czynnoéci odbioru.

§13

REKOJMIA | GWARANCJA
1.Wykonawca gwarantuje, ze przedmiot umowy okreslony w § 2 i 3 wykonany zostanie
dobrze jakosciowo zgodnie z dokumentacjg projektowg, warunkami (normami polskimi)
technicznymi wykonawstwa, jak tez dokumentacjg zatgczong do umowy i Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zamowienia, bez wad pomniejszajgcych wartos¢ robét Ilub
uniemozliwiajgcych uzytkowanie obiektu lub jakiejkolwiek jego czesci zgodnie z jego
przeznaczeniem.
2. Na wykonany przedmiot umowy Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na
okres ........... miesiecy, poczynajgc od daty odbioru koncowego przedmiotu umowy na
warunkach okreslonych w zatgczniku nr 2 do umowy.
3. W przypadku udzielenia przez dostawcéw urzgdzen elektrycznych i podzespotow
elektrycznych zastosowanych przy wykonywaniu przedmiotu zamowienia gwarancji na okres
inny niz 24 miesigce, Wykonawca zobowigzany jest do udzielenia gwaranciji na taki okres jak
dostawca tych urzadzen.
4. Terminy przegladéw gwarancyjnych wyznaczaé bedzie Zamawiajacy, z zastrzezeniem § 7
ust. 1 pkt 35.
5. Istnienie wady powinno by¢ stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu ogledzin
majgcych na celu stwierdzenie wad, Zamawiajgcy zawiadomi pisemnie Wykonawce.
Zamawiajgcy wyznacza termin usuniecia wad, uwzgledniajgc czas uzasadniony technicznie.
6. Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.
7. Wady nieusuniete w wyznaczonym terminie Zamawiajacy moze usungé¢ w zastepstwie
Wykonawcy lub zleci¢ ich usunigcie osobie trzeciej - na koszt Wykonawcy.
8. Odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy Wykonawca
ponosi na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym. Okres rekojmi za wady wynosi 60
miesiecy od daty dokonania odbioru korncowego przedmiotu umowy.
9. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym terminie, strata lub szkoda w robotach
lub materiatach zastosowanych do wykonania umowy, w okresie miedzy datg rozpoczecia
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terminu gwarancji a zakonczeniem terminu gwarancji, bedzie naprawiona przez Wykonawce
na jego koszt, jezeli utrata lub zniszczenie wynika z dziatan lub zaniedbania Wykonawcy.
10. Do udzielonej gwarancji jakosci zastosowanie ma réwniez art. 581 Kodeksu cywilnego.

§14

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
1. Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 11 ust. 2 w celu zabezpieczenia roszczen
Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy w kwocie
......................... zt  (stownie  ziotych: i), W formie:
2. Zamawiajgcy zwroci Wykonawcy zabezpieczenie, o ktérym mowa w ust.1 w terminie 30
dni od dnia wykonania zamowienia i uznania go przez Zamawiajgcego za nalezycie
wykonane, pozostawiajgc 30% zabezpieczenia jako zabezpieczenie roszczen z tytutu
rekojmi za wady i gwarancji jakosSci.
3. Zabezpieczenie pozostawione na okres rekojmi za wady i gwarancji jakosci, o ktérym
mowa w ust. 2, zostanie zwrdécone nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za
wady lub gwarancji jakosci (ktéry bedzie dtuzszy).
4. W przypadku wystgpienia wad, ktérych nie da sie usung¢ w terminie, na ktéry Wykonawca
ustanowit zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, zobowigzany on jest w terminie nie
pozniej niz 3 dni od wezwania ztozonego przez Zamawiajgcego na pismie w przedmiocie
usuniecia wad, do wydtuzenia okresu obowigzywania tego zabezpieczenia o kolejne 30 dni
liczonych od terminu wyznaczonego pisemnie przez Zamawiajgcego do usuniecia tych wad.
5. W przypadku niewywigzania si¢ przez Wykonawce z zobowigzania opisanego w ust. 4
uznaje sie, ze Wykonawca odstgpit od umowy z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialnos¢
Wykonawca.

§ 15
ODPOWIEDZIALNOSC ODSZKODOWAWCZA
1. Odpowiedzialnos¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzan umownych
Strony ponosi¢ bedg na ogdlnych zasadach Kodeksu cywilnego oraz przez zaptate kar
umownych.
2. Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kary umowne:
1) za niedotrzymanie terminu koncowego wykonania przedmiotu umowy — w
wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 11 ust. 2, za kazdy dzieh
zwioki;
2) za opodznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresach
gwaranciji i rekojmi za wady — w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto, okreslonego
w § 11 ust. 2, za kazdy dzien opéznienia liczony od dnia wyznaczonego na usuniecie
wad.
3. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne w przypadku odstgpienia od umowy przez
Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego — w wysokos$ci 10 %
wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 11 ust. 2.
4. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w przypadku odstgpienia od umowy
przez Zamawiajgcego z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialno§¢ Wykonawca — w
wysokos¢ 10% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 11 ust. 2.
5. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w razie niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy — w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, okreslonego w
§ 11 ust. 2, bez wzgledu na wysokos¢ poniesionej szkody.
6. W przypadku nieprzekazania Zamawiajagcemu ktoregokolwiek z dokumentow
wymienionych w § 6 ust. 3, § 7 ust. 1 pkt 33, § 12 ust. 5 Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu
kare umowng w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 11 ust. 2, za kazdy
dzien zwioki.
7. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne z tytutlu niespetnienia przez
Wykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osoéb wykonujgcych
czynnosci, o ktérych mowa w § 16 ust. 1 — w wysokosci kwoty minimalnego wynagrodzenia
za prace ustalonego na podstawie przepisbw o minimalnym wynagrodzeniu za prace
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(obowigzujgcych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajgcego niedopetnienia przez
Wykonawce wymogu zatrudniania pracownikéw swiadczgcych dane prace na podstawie
umowy O prace w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy
(Dz. U. z 2018 r. poz. 108, z pdézn. zm.)) za kazdego pracownika niezatrudnionego na
podstawie umowy o prace i wykonujgcego prace, oraz liczby miesiecy w okresie realizacji
umowy, w ktérych nie dopetniono przedmiotowego wymogu.

8. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne w wysokosci 100,00 zt (stownie
ztotych: sto) w przypadku niespetnienia wymagan dotyczacych obecnosci na naradzie
budowy organizowanej przez Zamawiajgcego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego (kara
bedzie naliczana oddzielnie dla kazdej zaistniatej sytuac;ji)

9. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo potrgcenia naleznej kary umownej z dowolnej
naleznosci Wykonawcy. Strony ustalajg, ze kara umowna staje sie wymagalna z dniem jej
naliczenia przez Zamawiajgcego.

10. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego do
wysokosci poniesionej szkody.

11. Strony zastrzegajg sobie prawo tgczenia poszczegoélnych kar umownych, naliczonych z
réznych tytutéw i ich tgcznego dochodzenia od drugiej Strony.

§ 16
WYMAGANIA DOTYCZACE ZATRUDNIENIA NA PODSTAWIE UMOWY O PRACE
1. Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce osob
wykonujgcych wskazane ponizej czynnosci w trakcie realizacji zamdwienia: 0so6b
wykonujgcych prace fizyczne zwigzane z robotami budowlanymi.
2. W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace o0sOb wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosSci.
Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegolnosci do:
1) Zzagdania os$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow i dokonywania ich oceny,
2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
WW. Wymogow,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Swiadczenia.
3. W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w
tym wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w
celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez
Wykonawce o0s6b wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnos$ci w trakcie realizacji
zamoéwienia:
1) oswiadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace o0sob
wykonujgcych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Os$wiadczenie
to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego
oswiadczenie, date zlozenia oswiadczenia, wskazanie, Zze objete wezwaniem
czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze
wskazaniem liczby tych osob, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o prace i
wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oSwiadczenia w imieniu
Wykonawcy;
2) poswiadczong za zgodnosS¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce kopie
umowy/umow o prace 0sOb wykonujacych w trakcie realizacji zaméwienia czynno$ci,
ktorych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym
zakres obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zostac
zanonimizowana w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikow,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2018 r., poz. 1000, z pézn. zm.), tj. w szczegdlnosci bez adreséw, nr PESEL
pracownikow. Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie
jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe
do zidentyfikowania;
3) zaswiadczenie wilasciwego oddzialu Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych,
potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce skitadek na ubezpieczenia spoteczne i
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zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie uméw o prace za ostatni okres
rozliczeniowy;
4) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce kopie
dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2018 r., poz. 1000, z p6zn. zm.). Imie i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizaciji.
4. Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace os6b wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci Zamawiajgcy przewiduje sankcje w
postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w okreslonej w § 15 ust. 7.
Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych
przez Zamawiajgcego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez
Wykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace o0soOb wykonujgcych
wskazane w ust. 1 czynnosci.
5. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce, Zamawiajgcy moze zwroci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg
Inspekcje Pracy.

§17
UBEZPIECZENIA

1. Wykonawca uzyska na swoj koszt ubezpieczenie z tytutu wszelkich ryzyk zwigzanych z
budowg bedacg przedmiotem zamdwienia na wypadek szkdéd w efektach robdt, a takze
mienia zlokalizowanego na terenie budowy do wysokosci wynagrodzenia brutto, okreslonego
w § 11 ust. 2. Polisa z tytutu wszelkich ryzyk, o ktérych mowa w niniejszym ustepie powinna
obejmowac miedzy innymi:

1) szkody powstate w robotach oraz wyrobach, materiatach i wyposazeniu, ktore

zostaty wbudowane, wmontowane, zainstalowane Iub dostarczone do petnegj

wysokosci,

2) zwrot wydatkéw zwigzanych z naprawg powstatych szkdd lub usterek.
Ponadto Wykonawca ubezpieczy sie od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) z tytutu realizacji
umowy w stosunku do oséb trzecich i ich mienia oraz od nastepstw nieszczesliwych
wypadkéw. Wykonawca zobowigzany jest przekazaé Zamawiajgcemu w terminie 15 dni od
dnia przekazania terenu budowy kopie wyzej wymienionych polis wraz z wszelkimi
dowodami wptaty wymaganych sktadek. Wykonawca obowigzany jest zapewni¢ w razie
koniecznosci przedituzenie okresu, na jaki zawarto powyzsze ubezpieczenia nie krocej niz do
dnia dokonania odbioru korncowego.
2. Beneficjentami z tytutu ubezpieczen wymienionych w ust.1 bedg réwnolegle Zamawiajgcy
i Wykonawca.
3. Jezeli Wykonawca nie zawrze ubezpieczen, o ktérych mowa w ust. 1, lub nie bedzie
kontynuowat wyzej wymienionych ubezpieczenn, Zamawiajagcy moze zawrzeé takie
ubezpieczenie lub przedtuzy¢ je na koszt Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiajgcy
moze potrgci¢ sobie wydatki zwigzane z zawarciem lub przediuzeniem ubezpieczenia z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w ramach umowy.

§ 18

ODSTAPIENIE OD UMOWY
1. Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od umowy w razie niewykonywania jej przez
Wykonawce w sposob okreslony w umowie, po uprzednim wezwaniu do zaprzestania
wykonywania robét niezgodnie z umowa.
2. Odstgpienie od umowy nastepuje w czesci dotyczacej niewykonanego zakresu umowy.
3. W przypadku odstgpienia od umowy, bez wzgledu na przyczyne, Wykonawca obowigzany
jest do dokonania przy udziale Zamawiajgcego petnej inwentaryzacji oraz zabezpieczenia
wykonanych robét. Zamawiajgcy powinien zaptaci¢ Wykonawcy wynagrodzenie nalezne za
wykonane roboty w zakresie, w jakim nie odstgpiono od umowy.
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§ 19
POSTANOWIENIA KONCOWE
1. Wszelkie zmiany umowy mogg by¢ dokonywane wytgcznie w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci w formie aneksu do umowy.
2. Istotne zmiany w umowie mogg dotyczyc:
1) zmiany dokumentacji projektowej, o ktérej mowa w § 3 ust. 2 wynikajgcej z
okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy;
2) przedtuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy o0 czas opoOznienia
niewynikajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, jezeli takie opdznienie
bedzie miato wptyw na wykonanie przedmiotu umowy, w przypadku:
a) zawieszenia robot przez Zamawiajgcego,
b) szczegdlnie niekorzystnych warunkéw atmosferycznych,
C) sity wyzszej,
d) zmiany dokumentacji projektowej, o ktérej mowa w pkt 1,
3) zmiany wynagrodzenia, ktore przystugiwa¢ bedzie Wykonawcy w przypadku
zmiany dokumentaciji projektowej, o ktérej mowa w pkt 1,
4) zmiany Harmonogramu w przypadku:
a) uzasadnionej koniecznosci zmiany termindw wykonania poszczegdlnych
elementéw robot,
b) uzasadnionej koniecznosci zmiany kolejnosci wykonania poszczegodlnych
elementéw robot;
5) zmiany zakresu robét, w przypadku zmiany dokumentacji projektowej, o ktorej
mowa w pkt 1.
Podstawg do zmiany wynagrodzenia, o ktorej mowa w pkt 3 bedzie sporzgdzony
przez Wykonawce kosztorys na roboty wynikajgce ze zmiany dokumentacji
projektowej wedtug cen okreslonych w kosztorysie ofertowym.
3. W razie zmiany:
1) stawki podatku od towarow i ustug,
2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002
r. 0 minimalnym wynagrodzeniu za prace (Dz. U. z 2018 r. poz. 2177, t.)),
3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,
4) stawki podatku akcyzowego
- jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania przez Wykonawce, kazda ze Stron,
w terminie 30 dni od dnia wejScia w zycie przepisow dokonujgcych tych zmian, moze
zwroci¢ sie o przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia.
Strona wnioskujgca zobowigzana jest racjonalnie wykaza¢ w jakim stopniu zaistniate ww.
zmiany majg wptyw na koszt wykonania zamdéwienia
4. Wykonawca nie bedzie miat prawa do dodatkowego wynagrodzenia, jezeli zwiekszenie
wynagrodzenia wyniknie z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy.
5. W sprawach nieuregulowanych umowg stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego oraz
innych ustaw.
6. Wszelkie spory powstate na tle wykonania umowy, co do ktérych Strony nie doszty do
porozumienia, rozstrzygane bedg przez sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.
7. W okresach realizacji robot oraz gwarancji i rekojmi za wady Wykonawca zobowigzany
jest do pisemnego zawiadamiania Zamawiajgcego w terminie siedmiu dni od wystgpienia
jednej z ponizszych okolicznosci o:
1) zmianie siedziby firmy,
2) zmianie os6b reprezentujgcych Wykonawce,
3) ogtoszeniu upadtosci Wykonawcy,
4) rozpoczeciu likwidacji firmy Wykonawcy.
8. Umowe sporzgdzono w 4 (czterech) jednobrzmigcych egzemplarzach z przeznaczeniem
trzech egzemplarzy dla Zamawiajgcego, a jednego egzemplarza dla Wykonawcy.
9. Integralng czes¢ umowy stanowig:
1) Harmonogram (zatgcznik nr 1 do umowy);
2) Warunki gwarancji (zatacznik nr 2 do umowy)
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3) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia wraz z zatgcznikami (zatgcznik nr 3
do umowy);
10. Kazda ze stron oswiadcza, iz przeczytata osobiscie umowe, w petni jg rozumie i
akceptuje, na dowdd, czego sktada ponizej wlasnorecznie swoje podpisy i pieczecie.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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