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Załącznik nr 2 do SIWZ 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wymagania techniczne 

1. Przedmiot zamówienia 

Modernizacja i rozbudowa Ciepłowni Miejskiej w Piszu - Montaż kotła wodnego 

o mocy 5 MW , opalanego biomasą (zrębki drzewne) oraz montaż instalacji odzysku 

ciepła ze spalin. 

Zamawiający posiada projekt budowlany oraz uzyskał pozwolenie na budowę. 

2. Zakres  

W ramach zadania przewidziano do wykonania następujące prace: 

a) Wykonanie projektu wykonawczego i powykonawczego w branżach: 

- instalacyjnej 

- technologicznej 

- elektrycznej 

- AKPiA 

b) adaptacja projektu budowlanego posiadanego przez Zamawiającego do 

wymagań oferowanej instalacji, 

c) uzyskanie zastępczego pozwolenia na budowę jeżeli takie będzie wymagane, 

d) prace rozbiórkowe, 

e) przeniesieniem rębaka do nowej lokalizacji, wykonanie fundamentów, budowa 

wiaty rębaka, wykonanie wymaganych instalacji elektrycznych, 

f) przebudowa instalacji technologicznej ciepłowni polegająca na zmianie 

lokalizacji pomp obiegowych oraz układu regulacji temperatury wody 

wyjściowej 

g) wymiana pozostałych pomp układu technologicznego ciepłowni 

h) wymiana sterownika PLC rozdzielni technologicznej oraz wykonanie nowego 

systemu wizualizacji, 

i) przebudowa wiaty magazynowej,  

j) rozbudowa budynku kotłowni wraz z magazynem biomasy oraz montaż 

wyposażenia technicznego, wykonanie instalacji elektrycznej, grzewczej, 

wentylacyjnej, sanitarnej, technologicznej i innych wymaganych przepisami 

prawa. 

k) dostawa i montaż kotła wodnego o mocy 5,0 MW opalanego biomasą, 

l) montaż instalacji usuwania i oczyszczania spalin oraz instalacji odzysku ciepła ze 

spalin wraz z kominem, 

m) montaż układu sterowania i automatyki nowej instalacji wraz ze stanowiskiem 

obsługi i systemem wizualizacji pracy instalacji. 

2.1. Prace przygotowawcze 

Istniejąca ciepłownia przy ul. Jagodnej 1C w Piszu jest wysokoparametrowym 

źródłem ciepła, w którym czynnikiem grzewczym jest gorąca woda. Kotłownia 

produkuje energię cieplną na potrzeby centralnego ogrzewania dla budynków 
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mieszkalnych i użyteczności publicznej w miejscowości Pisz. W kotłowni zainstalowane 

są następujące jednostki kotłowe opalane biomasą (zrębkami drzewnymi): 

- trzy kotły Polytechnik typ VFR 6000, Tmax=130OC, Pmax= 0,8 MPa, o mocy 

nominalnej 6,0MW każdy, 

- jeden kocioł Polytechnik typ VFR 3000, Tmax=130OC, Pmax= 0,8 MPa, o mocy 

nominalnej 3,0MW 

Podstawowe parametry istniejącej kotłowni: 

 - moc zainstalowana    21,0 MW 

 - paliwo podstawowe   zrębki drzewne 

Do ciepłowni przylega wiata magazynowa paliwa o powierzchni ok. 2 230 m2. 

Sieć ciepłownicza jest zaprojektowana jako wysokotemperaturowa instalacja wodna o 

parametrach 130/70OC.  

Zakres prac obejmuje budowę hali kotła, montażu kotła na biomasę wraz z 

układem magazynowania i podawania paliwa, odprowadzaniem i układem oczyszczania 

spalin, odpopielaniem oraz instalację odzysku ciepła ze spalin. W zakresie niniejszego 

projektu jest również przebudowa istniejącego układu technologicznego polegająca na 

zmianie lokalizacji pomp obiegowych PO z zasilania na powrót, wraz z włączeniem 

nowego kotła, wymiana pozostałych pomp instalacji technologicznej. W zakresie 

przebudowy instalacji technologicznej znajduje się także wymiana sterownika PLC wraz 

z programem sterującym i systemem wizualizacji SCADA. 

Wykonawca zobowiązany jest prowadzić roboty budowlane w taki sposób, aby 

praca istniejącej ciepłowni była niezakłócona. W czasie budowy i rozruchu nowego 

kotła należy zapewnić dostęp komunikacyjny do istniejącego budynku ciepłowni oraz 

umożliwić ciągłość dostaw i podawania opału do istniejących kotłów.  

Prace przygotowawcze obejmują zagospodarowanie placu budowy, w tym 

zaplecza budowy, doprowadzenie mediów niezbędnych na czas budowy (w sposób 

umożliwiający ich rozliczenie z Zamawiającym), urządzeń ppoż. i BHP oraz zapewnienie 

pełnej obsługi geodezyjnej na etapie wykonawstwa robót i inwentaryzacji 

powykonawczej. 

2.2. Roboty rozbiórkowe, przeniesienie rębaka oraz zabudowa wiaty – wykonać 

zgodnie z projektem architektoniczno - budowlanym 

 Należy wykonać, w nowej lokalizacji, fundament rębaka wraz z wiatą. 

Zdemontować rębak z istniejącej lokalizacji, zamontować w nowej lokalizacji, wykonać 

wszystkie wymagane instalacje: zasilająca, sterowania, oświetlenia, itp. 

2.3. Rozbudowa budynku Ciepłowni wraz z magazynem biomasy – wykonać 

zgodnie z projektem architektoniczno – budowlanym  

Budynek nowego kotła należy wykonać zgodnie z projektem budowlanym i 

wydanym pozwoleniem na budowę. Wykonawca może wprowadzić własnym staraniem 

i na własną odpowiedzialność zmiany w projekcie budowlanym uzyskując zamienne 

pozwolenie na budowę (jeżeli takie będzie wymagane). Budynek musi posiadać 

przejścia komunikacyjne do istniejącej hali kotłów na poziomie 0,00 m i +3,56 m. 

Wszelkie zmiany w projekcie muszą uzyskać akceptację Zamawiającego. 
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2.4. Technologia Ciepłowni wraz z instalacjami sanitarnymi i elektrycznymi –  

2.4.1 DANE OGÓLNE 

W wyniku realizacji przedsięwzięcia przewiduje się rozbudowę kotłowni 

poprzez wstawienie instalacji kotłowej K5 z kotłem opalanym zrębkami drzewnymi o 

mocy nominalnej 5,0MW oraz z ekonomizerem kondensacyjnym spalin. 

Łączna moc kotłowni po rozbudowie będzie wynosić 26,0 MW.  

W zakresie zmian w układzie technologicznym przewidziano demontaż 2 szt. 

zaworów trójdrogowych Danfoss VF3 DN125 wraz z siłownikami, zaworami 

odcinającymi i filtrami (2 kpl.), pełniących funkcję układu regulacji temperatury 

wyjściowej (regulacja pogodowa). 

Do wymiany przeznaczono następujące urządzenia: 

- pompy obiegowe Salmson typ NO80-250V-H21-55-2/GMS5 (3 szt.), 

- pompy mieszające PM1, PM2 PM3 Salmson typ LRC412-18/3 (6 szt.), 

- pompy mieszania gorącego PM4 Salmson typ LRC 408-16/1,1 (2 szt.), 

- pompy chłodzenia rusztu PK1, PK2 PK3, PK4 Salmson typ LRC 404-15/0,55 (4 szt.), 

- pompy stabilizująco-uzupełniające PSU Salmson typ MULTI-V406-OSE-T/2 (2 szt.), 

Schemat technologiczny 

Schemat technologiczny pracy kotłowni przedstawiono na rys. nr PB.TK.1. 

Przewidziano przebudowę układu technologicznego kotłowni poprzez przełączenie 

pomp obiegowych z zasilania na powrót wody sieciowej. Przed pompami obiegowymi 

zostanie podłączony obieg odzysku ciepła z ekonomizera kondensacji spalin. Między 

przewodami zasilającym i powrotnym sieci przewidziano montaż nowego zaworu 

zimnego mieszania wraz z armaturą odcinającą i filtrem. Nowy kocioł zostanie 

włączony w istniejące rozdzielacze (zasilający RZ i powrotny RP) w miejscu istniejących 

króćców. Utrzymanie minimalnej wymaganej temperatury powrotu wody do kotła 

zostanie zapewnione przez pompy mieszania kotłowego (analogicznie jak istniejące 

kotły). 

Wykonawca może zmienić schemat technologiczny, w zakresie wymaganym do 

poprawnej pracy zaoferowanych urządzeń dotyczącym ich podłączenia. Wszelkie 

zmiany schematu technologicznego muszą uzyskać zgodę Zamawiającego. 

 2.4.2. URZĄDZENIA TECHNOLOGICZNE KOTŁOWNI 

Wykonawca rozmieszcza urządzenia według własnego projektu. Kocioł na 

biomasę wraz z wentylatorami podmuchowymi, wygarniaczami popiołu, instalacją 

oczyszczania spalin, podajnikami paliwa przy kotle umieścić w nowym budynku kotła w 

miejscu, gdzie zamontowany jest obecnie rębak (przeznaczony do przestawienia).  

W tej hali zamontowana też będzie instalacja kondensacji spalin, oraz odprowadzenia 

spalin do komina, który musi być umieszczony w obrysie budynku. Kontener na popiół 

nie powinien być zlokalizowany poza obszarem przeznaczonym pod zabudowę halą, 

magazynem paliwa i kominem. Kontener zapewnia zamawiający. 

W przyległym do kotłowni budynku magazynowym zostanie zlokalizowany 

skład paliwa. Zaprojektowano w nim urządzenia podające biomasę – wygarniacze 

hydrauliczne (ruchoma podłoga).  
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 2.4.3 UKŁAD PODAWANIA PALIWA Z MAGAZYNEM DOBOWYM 

Układ przygotowania paliwa składa się z:  

- podłogi ruchomej (wygarniacze z napędem hydraulicznym), 

- przenośniki zrębki do kotła, 

- zintegrowany z kotłem układ bezpośredniego podawania paliwa do kotła 

wyposażony w mechaniczny system zabezpieczający przed cofnięciem 

płomienia do systemu transportu, wyposażony dodatkowo w wodny układ 

gaśniczy z sygnalizacją zadziałania. System umożliwia podawanie porcji paliwa 

proporcjonalnie do stopnia obciążenia jednostki. 

W skład instalacji podawania paliwa wchodzi magazyn dobowy umożliwiający 

zapas na 16 godziny pracy ze średnim obciążeniem instalacji kotła 85%. Ruchomą 

podłogę należy zaprojektować na maksymalną pojemność magazynu wypełnionego 

paliwem o wilgotności do 50 %. 

Zaprojektowane mocowania siłowników należy zabezpieczyć przed 

uszkodzeniem podczas pracy. Urządzenia transportujące biomasę przenośniki, 

popychacze należy zaprojektować do transportu mokrego paliwa. Wydajność urządzeń 

transportowych należy dostosować do wydajności paleniska. Elementy wykonawcze 

należy zaprojektować ze stali odpornej na ścieranie. W przypadku zastosowania innego 

rozwiązania konstrukcyjnego wygarniaczy ruchomej podłogi niż obecnie stosowane w 

PEC Pisz, w zakresie dostawy urządzeń musi znajdować się, oprócz kompletu 

wymaganego do pracy systemu, dodatkowy wygarniacz jako element zapasowy 

W przypadku zastosowania do transportu biomasy zabierakowych przenośników 

łańcuchowych, łańcuch oraz zabieraki w przenośniku łańcuchowym muszą być 

identyczne, jak obecnie stosowane w PEC Pisz. Również napęd przenośnika 

łańcuchowego musi być mechanicznie zgodny z obecnie pracującym. W układzie 

rozruchowym transportera łańcuchowego należy zastosować układ soft-start lub 

inwerter częstotliwości (falownik). 

System podawania paliwa musi być zabezpieczony przed cofnięciem ognia 

również w przypadku zaniku prądu. Instalacja podawania paliwa musi umożliwić 

pomiar rzeczywistego strumienia biomasy podawanego do paleniska. Obecnie w 

PEC Pisz jako pomiar stosowane są liczniki cykli popychaka pomnożone przez objętość 

komory popychaka. 

 2.4.4 KOCIOŁ 

Kocioł wodny, wysokoparametrowy na biomasę o następujących parametrach: 

- Moc nominalna kotła 5 000 kW 

- Zakres obciążenia kotła z paleniskiem 20÷100% +5%/12godz 

- Sprawność kotła min. 87% dla paliwa o wilgotności 50 – 55% (100% biomasa 

pochodzenia leśnego) 

- Temperatura maksymalna: min. 130OC 

- Ciśnienie maksymalne: min. 0,8MPa 

- paliwo - biomasa: 

- kora, drewno, zrębka drzewna, zrębka drzewna leśna z igliwiem 

- wilgotność: 35 – 55% 
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- kawałki kory wielkości 20x70 mm, pojedyncze łyka długości 400 mm 

- zrębki wielkości 20x70 mm 

- maksymalny udział pyłu w paliwie wynosi 15% 

- zrębka pochodzenia leśnego zawiera igliwie i może zawierać cienkie 

gałązki o długości do 400 mm 

Palenisko kotła posiada ogniotrwałe obmurze o konstrukcji umożliwiającej 

spalanie biomasy pochodzenia leśnego o wilgotności do 55%. Okładzina ceramiczna 

paleniska wykonana z kształtek, odporna na wysokie temperatury musi być wykonana 

na miejscu montażu paleniska. W złożonej ofercie będzie przedstawiona 

charakterystyka zastosowanych materiałów ceramicznych z podaniem ich typu i 

maksymalnych temperatur pracy. W dolnej części paleniska zamontowany jest ruszt 

ruchomy napędzany hydraulicznie z żeliwnymi rusztowinami o wysokiej zawartości 

chromu (>25%). Obciążenie termiczne rusztu nie może przekraczać 650 kW/m2 

Palenisko kotła wyposażone w drzwiczki rewizyjne umożliwiające kontrolę wizualna 

procesu spalania oraz wykonanie prac serwisowych paleniska podczas postoju kotła. 

Palenisko wyposażone w króćce pomiarowe niezbędne do prawidłowej pracy paleniska. 

W okładzinie ceramicznej paleniska musza znajdować się czujniki temperatury w 

każdym ciągu paleniska. Dane z czujników będą dostępne na wizualizacji kotła. 

Kocioł od zewnątrz musi posiadać izolację cieplną z wełny mineralnej oraz 

obudowę z blachy stalowej. 

Palenisko współpracuje z systemem podawania paliwa. Palenisko wyposażone 

jest w odpowiednie kanały powietrzne umożliwiające efektywne i ekonomiczne 

prowadzenie procesu spalania oraz uzyskanie wymaganych parametrów emisji. 

Palenisko musi posiadać otwory rewizyjne np. w postaci drzwiczek, umożliwiające 

swobodny dostęp do przestrzeni wymagających czyszczenia i okresowych konserwacji. 

Stan zamknięcia drzwiczek i włazów serwisowych powinien być sygnalizowany przez 

system sterowania kotła. Trwałość okładzin izolacyjnych drzwiczek rewizyjnych nie 

może być niższa niż elementów sąsiadujących bezpośrednia z drzwiczkami. 

Konstrukcja paleniska umożliwi ciągłą pracę kotła przez minimum 120 dni, ze 

średnim obciążeniem 85% mocy znamionowej, przy paliwie 100% biomasy 

pochodzenia leśnego o wilgotności około 50%, bez konieczności czyszczenia oraz 

przeglądów inspekcyjnych. 

Kocioł wyposażony w stalowy wymiennik ciepła. Konstrukcja wymiennika ma 

zapewnić pracę jednostki z podaną gwarantowaną sprawnością, umożliwiać swobodny 

dostęp do przestrzeni wymagających czyszczenia i okresowych kontroli. Konstrukcja i 

wyposażenie wymiennika umożliwi ciągłą pracę kotła przez minimum 120 dni przy 

średnim obciążeniu 85%, przy paliwie 100% biomasy pochodzenia leśnego o 

wilgotności około 50%, bez konieczności czyszczenia oraz przeglądów inspekcyjnych. 

Wymiennik zostanie wyposażony w system automatycznego czyszczenia podczas pracy, 

umożliwiający wydłużenie czasokresu pomiędzy czyszczeniami do których wymagane 

jest zatrzymanie kotła. Jeżeli dostęp do w/w przestrzeni wymaga specjalnych narzędzi 

lub urządzeń, muszą być one dostarczone wraz z instalacją jako integralna część 

instalacji. W przypadku zastosowania wciągników, podnośników, wykonawca musi 

uwzględnić w projekcie hali lub instalacji, konstrukcje wsporcze, żurawie, torowiska itp. 
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wymagane do prawidłowej pracy. Dokumentacja musi umożliwić uzyskanie 

odpowiednich pozwoleń wymaganych do eksploatacji urządzeń. 

 W przypadku zastosowania systemu czyszczenia wykorzystującego do działania 

sprężone powietrze, integralną częścią systemu jest sprężarka z wyposażeniem 

(zbiornik, osuszacz), którą należy dobrać i dostarczyć o wydajności wymaganej dla 

poprawnej pracy dostarczonej instalacji powiększonej o 20%. Należy zastosować 

sprężarkę śrubową. 

Kocioł wyposażony w zawory odcinające i zawory bezpieczeństwa (zgodnie z 

polskimi przepisami UDT) oraz zaizolowany termicznie i obudowany. 

Część ciśnieniową kotła wyposażona króćce i przyłącza wymagane do prawidłowej 

eksploatacji między innymi takie jak: 

- przyłączeniowe instalacji wodnej 

- zaworów bezpieczeństwa 

- termostatów i presostatów 

- spustowe 

- sondy poziomu wody 

- pomiarowe 

Wymiennik zaizolowany od zewnątrz wełną termoodporną zabezpieczoną 

płaszczem z blachy stalowej. Przestrzeń wodna zabezpieczona przed wzrostem 

ciśnienia zaworami bezpieczeństwa. 

Wymiennik posiada zabezpieczenie przed niekontrolowanym wzrostem 

ciśnienia i temperatury w przypadku np. zaniku przepływu wody przez kocioł. 

Zadziałanie systemu zabezpieczenia przed niekontrolowanym wzrostem temperatury 

będzie sygnalizowane na systemie wizualizacji SCADA. 

Doprowadzenie powietrza do procesu spalania. 

Powietrze pierwotne, wtórne i trzeciorzędne zostanie doprowadzone do 

paleniska kotła przy użyciu wentylatorów z regulowaną prędkością obrotową.za 

pomocą inwerterów częstotliwości. Regulacja ilości powietrza w poszczególnych 

strefach sterowana przepustnicami z napędem elektrycznym. Pracą wentylatorów i 

przepustnic steruje automatyka kotła w funkcji obciążenia kotła, podciśnienia w 

palenisku,  zawartości tlenu w spalinach lub innych algorytmów stosowanych przez 

wytwórcę instalacji. Algorytmy regulacji zostaną szczegółowo opisane w złożonej 

ofercie 

Układ usuwania i oczyszczania spalin. 

Spaliny powstałe w kotle są oczyszczane w stopniu umożliwiającym osiągnięcie 

wymaganych norm emisji pyłu. Regulacja wydajności wentylatora wyciągowego 

odbywa się płynnie za pomocą inwertera częstotliwości według algorytmu regulacji 

powiązanego z regulacją procesu spalania. 
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Układ odpopielania. 

Kocioł zostanie wyposażony w system odpopielania umożliwiający 

odprowadzenie popiołów z paleniska, przestrzeni pod rusztowej, systemu oczyszczania 

spalin i innych urządzeń gdzie będzie powstawał, do kontenera popiołu. W przypadku 

zastosowania łańcuchowego transportera zabierakowego, Dostawca przeanalizuje 

możliwość zastosowania typu łańcuchów stosowanych obecnie w PEC Pisz. System 

zapewni poprawną pracę w całym zakresie obciążeń kotła dla paliwa 100% biomasa 

pochodzenia leśnego o wilgotności 50%. 

Popiół gromadzony będzie w szczelnie zamykanym pojemniku w pobliżu lub na 

terenie kotłowni. Zespół przenośników służący do transportu popiołu, powinien 

zapewniać szczelność i uniemożliwiać wydostawanie się części lotnych do otoczenia. 

Elementy wykonawcze przenośników popiołu należy zaprojektować ze stali odpornej 

na ścieranie.  

2.4.5 EKONOMIZER KONDENSACYJNY 

Ekonomizer służy do odzysku ciepła ze spalin. Włączony jest do instalacji 

spalinowej poprzez klapę bypass-u umożliwiającą skierowanie strumienia gazów 

bezpośrednio do komina. Medium odbierającym ciepło z ekonomizera jest woda 

powrotna z MSC. Temperatury wody powrotnej zawiera się w przedziale 42OC – 65OC. 

Skropliny i szlamy które powstaną w ekonomizerze będą odprowadzone na zewnątrz. 

Woda zostanie oczyszczona z osadów i odprowadzona do kanalizacji miejskiej, szlamy 

zostaną odfiltrowane, odsączone i zmagazynowane w sposób umożliwiający ich dalszy 

transport, nie wymagający specjalistycznych urządzeń, na tymczasowe składowisko 

odpadów na terenie Ciepłowni PEC Pisz. 

Ekonomizer wykonany z materiałów odpornych na działanie związków 

chemicznych znajdujących się w skroplinach, pochodzących ze spalania 100% biomasy 

pochodzenia leśnego, oraz wodzie znajdującej się w MSC i skonstruowany w sposób 

umożliwiający nieutrudniony dostęp do przestrzeni wymagających przeglądów i 

konserwacji. W przypadku zastosowania dodatkowych urządzeń wymaganych do 

uzyskania dostępu do w/w przestrzeni (np. wciągniki, podnośniki, itp.), urządzenia 

muszą znajdować się w dostawie i posiadać dokumentację umożliwiającą uzyskanie 

decyzji do ich eksploatacji, jeżeli taka będzie wymagana. Instalacja spalinowa wykonana 

i zabezpieczona w sposób który nie narazi na niebezpieczeństwo pracowników 

wykonujących prace konserwacyjne urządzenia. 

Do oferty dołączona zostanie charakterystyka mocy ekonomizera w funkcji 

temperatury powrotu i wilgotności paliwa. 

2.4.6 EMISJE 

Emisje zgodne z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2193 z 

25 listopada 2015r w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do 

powietrza ze średnich obiektów energetycznego spalania 

- emisja SO2 ≤ 400 mg/Nm3 

- emisja NOx ≤ 400 mg/Nm3 

- emisja pyłu ≤ 50 mg/Nm3 
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 Niezależnie od temperatury wody powrotnej z sieci (dla pracy instalacji z 

układem kondensacji i bez układu kondensacji).  

Nie dopuszcza się zastosowania odpylaczy tkaninowych. 

Do pomiaru emisji należy wykonać na czopuchu króćce pomiarowe zgodnie z 

PN-Z-04030-7:1994, przed bypassem i za ekonomizerem kondensacyjnym. 

Do oferty dołączona zostanie charakterystyka sprawności kotła w funkcji mocy 

oraz wilgotności paliwa, krzywa rozruchu i zatrzymania kotła. 

 Złożona oferta musi zawierać następujące dane charakteryzujące instalację: 

- gwarantowana sprawność średnio godzinowa kotła (bez instalacji odzysku 

ciepła ze spalin) wyrażona w % przy średnim obciążeniu 90% 

- gwarantowana ilość energii odzyskanej w instalacji kondensacji dla: 

a) temperatura powrotu wody sieciowej 44OC - w ciągu jednej godziny. 

Energia wytworzona dla tego stanu oznaczona jako Ea wyrażona w GJ. 

b) temperatura powrotu wody sieciowej 58OC - w ciągu jednej godziny 

Energia wytworzona dla tego stanu oznaczona jako Eb wyrażona w GJ. 

c) temperatura powrotu wody sieciowej 60OC - w ciągu jednej godziny 

Energia wytworzona dla tego stanu oznaczona jako Ec wyrażona w GJ. 

Powyższe dane dla pracy ze średnio godzinowym obciążeniem kotła 90% 

i paliwie zrębka pochodzenia leśnego o wilgotności 50%. 

- oferowany okres gwarancji zgodnie z zapisami SIWZ. 

2.4.7 UKŁAD STEROWANIA 

System sterowania powinien w pełni automatycznie obsługiwać systemy: 

paleniska, kotła, ekonomizera kondensacyjnego, podawania paliwa oraz usuwania 

popiołu. 

Kocioł wraz z paleniskiem, ekonomizer kondensacyjny, system podawania 

paliwa oraz system usuwania popiołu powinny mieć indywidualne szafy sterownicze 

wraz z wydzielonymi lokalnymi pulpitami sterowniczymi (operatorskie). Dodatkowo 

wszystkie systemy powinny być zintegrowane z centralnym systemem SCADA i w pełni 

zarządzane z poziomu centralnej dyspozytorni. system sterowania musi umożliwiać 

rejestrowanie zdarzeń awaryjnych, ostrzeżeń, nienormalnych stanów pracy instalacji. 

System wizualizacji i sterowania umożliwi stworzenie kont operatorów, konta obsługi 

technicznej, konta administratora systemu. Każde konto, z wyjątkiem administratora, 

będzie posiadało ograniczenia w zakresie możliwości dokonywania nastaw. Każda 

zmiana na staw będzie rejestrowana. Administrator systemu będzie mógł odtworzyć 

historię zmian nastaw. Wymagane jest aby była możliwość generowania raportów 

zmianowych z pracy instalacji. Jako jednostki sterujące (PLC) poszczególnymi 

urządzeniami należy zastosować urządzenia firmy SIEMENS, OMRON, GE FANUC. 

System SCADA należy wykonany na oprogramowaniu firmy Wonderware lub w/w firm. 

Dostawca udostępni kody źródłowe programów sterujących zastosowanych w PLC 

wraz z opisami, jeżeli to niemożliwe, dostarczy je w formie backup-u umożliwiającego 

załadowanie do sterownika PLC i uruchomienie systemu bez ingerencji serwisu 

producenta. Integralną częścią backup-u jest wykaz wszystkich zmiennych 

zastosowanych w programie wraz z opisem pełnionej funkcji. Pliki aplikacji sytemu 
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SCADA zostaną przekazane w formie edytowalnej dla Zamawiającego wraz ze 

środowiskiem programistycznym (w wersji Developer/Enginering) w którym została 

stworzona aplikacja. 

Rozwiązania zastosowane w instalacji oraz układ sterowania zapewni pracę 

instalacji kotłowej z parametrami gwarantowanymi w ofercie przy spalaniu 100% 

biomasy pochodzenia leśnego o wilgotności 50% 

2.5 UKŁAD POMPOWY CIEPŁOWNI 

 Zmiana lokalizacji pomp obiegowych w układzie hydraulicznym wraz z ich 

wymianą na nowe. Do obsługi MSC służą 3 szt. pomp z czego pracują max 2 szt. a trzecia 

jest w rezerwie . Nowe pompy umożliwiają przesłanie do MSC mocy 26 MW przy 

pracujących równocześnie dwóch pompach i różnicy temperatur 50OC. Zmiana 

rurociągów DN 300 związana ze zmianą umiejscowienia pomp w układzie 

hydraulicznym (nowa lokalizacja pomp na powrocie z MSC) oraz zmiana układu 

mieszania zimnego (regulacja pogodowa). Zdemontować należy 2 szt. zaworów 

trójdrogowych DN 125 wraz z armaturą i filtrami a zainstalować należy 1 szt. zaworu 

DN 200 wraz z armaturą odcinająca i filtrem w nowej lokalizacji. Zawór regulacyjny 

wyposażony w siłownik z potwierdzeniem położenia które będzie widoczne w systemie 

wizualizacji. 

 Wymiany wymagają pozostałe pompy zastosowane w układzie technologicznym 

wymienione w pkt. 2.4.2. Dostawca wymieni pompy na pompy o nie gorszych 

parametrach hydraulicznych o wyższej sprawności niż obecnie stosowane. 

Zastosowane pompy będą renomowanych producentów. Harmonogram wymiany 

zostanie uzgodniony z inwestorem. 

 Wszystkie silniki zastosowane w instalacji kotłowej z kondensacją oraz pompach 

będą spełniały wymogi normy PN-EN 60034-30-1 i będą w klasie energetycznej IE3. 

 2.5.1 UKŁAD STEROWANIA I AUTOMATYKI TECHNOLOGII CIEPŁOWNI 

 Układ sterowania częścią technologiczną obsługiwany sterownikiem PLC 

współpracujący wraz z wizualizacją SCADA.  

 Stan obecny:  

Pracą części technologicznej steruje sterownik PLC MITSUBISHI PLC FX3 –

 128 MR z portem komunikacyjnym RS 485 firmy MITSUBISHI wyposażony w moduły 

rozszerzeń: 

 - FX2N 4AD-PT (4 x wejście czujników temperatury Pt100) – 2szt 

 - FX2N 4AD (4 x wejście analogowe) – 2 szt 

 - FX2N 232 1F (port komunikacyjny RS232) – 2 szt 

 - FX2N 4DA (4 x wyjście analogowe) – 1 szt. 

 - panel operatorski Mitsubishi E600 – 1 szt. 

 Sterownik obsługuje 64 wejściowe sygnały binarne, 34 wyjściowe sygnały 

binarne, 4 czujniki temperatury, 8 wejść analogowych 4-20 mA,  

4 wyjścia analogowe 4 - 20 mA.  



Załącznik nr. 2 do SIWZ – specyfikacja techniczna 
„Modernizacja i rozbudowa Ciepłowni Miejskiej” w Piszu 

10 

Sterownik posiada 3 porty komunikacyjne. Port komunikacyjny RS 485 służy do 

komunikacji z systemem wizualizacji SCADA, jeden z portów rozszerzeń RS 232 

współpracuje z konwerterem RS 2323/M-Bus i służy do odczytu danych z liczników 

ciepła firmy KAMSTRUP znajdujących się w ciepłowni – 11 szt.( 1 szt. licznik główny 

ciepłowni, 4 szt. kotłów liczniki produkcji, 4 szt. liczniki układu chłodzenia rusztu, 1 szt. 

licznik potrzeb własnych, 1 szt. licznik węzła CO i CWU ciepłowni) Odczytywane są 

następujące dane: 

 - energia (stan licznika) 

 - moc chwilowa 

 - przepływ chwilowy 

 - temp. zasilania 

 - temp. powrotu 

Drugi port RS 232, poprzez konwerter RS232/RS485, służy do obsługi 

falowników firmy MITSUBISHI – 13 szt. ( 10 szt. S500 i 3 szt. D700). Dane wymieniane 

są za pomocą protokołu MITSUBISHI. Za pomocą portu wysyłane są wartości zadane do 

falowników jak również odczytywane dane dotyczące aktualnego stanu i parametrów 

pracy. 

Panel operatorski służy do podglądu parametrów i sterowania pracą części 

technologicznej ciepłowni w sytuacji gdy uszkodzeniu ulegnie system wizualizacji. 

 Za pomocą systemu SCADA zadawane są parametry pracy Miejskiej Sieci 

Ciepłowniczej oraz parametry mieszania gorącego kotłów, czas przełączenia pomp 

obiegowych, czasy przełączenia pozostałych pomp, ciśnienie utrzymywane na powrocie 

sieci, ciśnienie i temperatura wyjściowa itp. 

 Obecnie pracujący system wizualizacji to Schneider CITEC SCADA v 5.5 

 Stan po modernizacji:  

Ze względu na zmianę układu pompowego dla poprawnej pracy części 

technologicznej ciepłowni należy wymienić sterownik PLC który przejmie funkcje 

obecnie pracującego. Wymiana polega na zainstalowaniu nowej szafki ze sterownikiem i 

połączenie jej z istniejąca rozdzielnią technologiczną. W miejscu istniejącego PLC należy 

zainstalować łączówkę na której dostępne będą obsługiwane sygnały. Nie jest 

planowana zmiana w układzie siłowym i sterowniczym istniejącej rozdzielni 

technologicznej, chyba że będzie to wymagane ze względu na prawidłową pracę nowego 

kotła i instalacji kondensacji lub będzie związane  

 Komunikacja z falownikami MITSUBISHI D500 i D700 odbywa się za pomocą 

protokołu MITSUBISHI, istnieje możliwość zmiany protokołu na MODBUS RTU dla 

falowników D700 

 Program sterujący uwzględni wszelkie zmiany związane z przebudową układu 

hydraulicznego i zapewni prawidłową pracę części technologicznej ciepłowni po 

uruchomieniu ciepłowni. 

W miejscu istniejącego panelu operatorskiego należy zainstalować nowy na 

którym będzie można obserwować podstawowe parametry pracy oraz sterować pracą 
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części technologicznej ciepłowni. Panel będzie obsługiwany w sytuacji uszkodzenia 

systemu SCADA. 

W zakresie znajduje się również wykonanie nowego systemu wizualizacji SCADA, 

który będzie obsługiwał część technologiczną ciepłowni oraz część wspólną związaną z 

odbiorem ciepła z instalacji kondensacji. W systemie muszą być dostępne parametry i 

stany urządzeń dostępne w obecnie stosowanym systemie oraz dane z nowych 

urządzeń takich jak: liczniki ciepła nowego kotła i układu kondensacji, stan pracy pomp 

zaworów itp. 

System wykonuje raporty dobowe z pracy ciepłowni. Raport dobowy zawiera 

zestawienie godzinowe podstawowych parametrów pracy źródeł: 

- ilość energii z liczników K1, K2, K3, K4, K5, Licznik sieciowy (całkowita 

produkcja oddawana do sieci), Licznik kondensacji 

- przepływ chwilowy z w/w liczników  

- temp zasilania i powrotu z w/w liczników 

- moc chwilową z w/w liczników 

- temp zewnętrzna 

 Raport podzielony na 8 godzinne części (zmiany). Na koniec każdej 8 godziny 

oprócz zarejestrowania powyższych parametrów wykonywane jest podsumowanie 

zawierające: 

 - łączna produkcja energii za 8 godzin z w/w liczników 

 - średni przepływ z 8 godzin z w/w liczników 

 - średnia temp zewnętrzna 

 Podsumowanie raportu zawiera całkowitą ilość energii za 24 godziny z w/w 

liczników, średni przepływ dobowy dla każdego opomiarowanego urządzenia, średnią 

temperaturę zewnętrzną. 

 System wizualizacji wraz z programem sterującym PLC zapewni prawidłową 

pracę ciepłowni. System SCADA umożliwi zdalny podgląd stanu systemu dla jednego lub 

dwóch użytkowników za pomocą sieci Ethernet. Dostęp umożliwi podgląd stanu 

urządzeń i bieżących parametrów pracy bez przejmowania pulpitu na którym aktualnie 

pracuje obsługa (tryb ukryty). Zmiany parametrów pracy wykonywane za pomocą 

zdalnego dostępu wymagają każdorazowo akceptacji obsługi. 

 Wykonawca przekaże wszystkie kody źródłowe licencje i programy 

wykorzystane w systemie sterowania i wizualizacji części technologicznej Inwestorowi. 

Dopuszcza się ograniczenie dostępu Inwestora do w/w programów na okres gwarancji. 

Po okresie gwarancji kody źródłowe programu sterującego częścią technologiczną oraz 

wizualizacją procesu w całości wraz z hasłami dostępu i niezbędnymi kodami zostaną 

przekazane Inwestorowi. 

3. WARUNKI REALIZACJI ROBÓT 

1. Wykonawca zapewni wykonanie robót demontażowych zbędnych urządzeń 

i instalacji, wraz z segregacją, cięciem elementów i załadunkiem złomu do 

kontenerów (złom metalowy pozostanie własnością Zamawiającego). Prace 

demontażowe, koszty utylizacji i wywozu obciążają Wykonawcę. 

2. Kocioł należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami Urzędu Dozoru 
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Technicznego oraz polskimi normami. Na wykonane elementy kotła uzyskać 

poświadczenia UDT. 

3. Dostawy kotła zrealizować na podstawie dokumentacji opracowanej przez 

uprawnionego projektanta i zaakceptowanej przez Zamawiającego. Montaż kotła 

wykonać zgodnie z tą dokumentacją. 

4. Wszystkie materiały i urządzenia powinny posiadać dokumenty pozwalające 

stwierdzić ich rok produkcji. Kompletacja dostaw oraz rozpoczęcie robót 

montażowych może nastąpić po wcześniejszym przedłożeniu i akceptacji 

dokumentacji technicznej spełniającej obowiązujące przepisy prawa. 

5. Materiały i urządzenia zastosowane winne być nowe, wyprodukowane nie 

wcześniej niż w roku rozpoczęcia prac lub roku poprzednim i posiadać 

wymagane certyfikaty 

6. Roboty prowadzić zgodnie z warunkami realizacji robót budowlanych 

określonymi Ustawą Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 89 poz. 

414 z późn. zmianami) 

7. Pomiary energetyczne kotła wykonać zgodnie z normą PN-EN 12952-15:2006 

„Kotły wodnorurowe i urządzenia pomocnicze -- Część 15: Badania odbiorcze”. 

8. Pomiary stężenia substancji zanieczyszczających wprowadzanych do powietrza 

(SO2, NO2, CO, pył) wykonać zgodnie z normą PN-ISO 10396:2001 „Odpylacze 

kotłowe – wymagania i badania montażowe i odbiorcze”. 

9. Pomiary emisji zanieczyszczeń gazowych wykonać zgodnie z zachowaniem 

warunków określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z 30.10.2014 w 

sprawie wykonywania pomiarów emisji zanieczyszczeń przenośnymi 

analizatorami spalin. 

10. Pomiary zanieczyszczeń pyłowych wykonać zgodnie z normą PN-Z-04030-07.94 

„Pomiar stężenia i strumienia pyłu w gazach odlotowych metodą 

grawimetryczną”. 

11. Zapewnić dostęp komunikacyjny do istniejącego budynku kotłowni. 

12. Zapewnić możliwość dostawy opału do istniejących kotłów w czasie budowy i 

rozruchu nowej kotłowni. 

13. Emisja hałasu do środowiska wynikająca z budowy obiektu nie spowoduje 

zwiększenie hałasu zewnętrznego. Hałas i wibracje scharakteryzowane przez 

Równoważony poziom dźwięku A na zewnątrz obszaru przeznaczonego pod 

tereny usługowe i przemysłowe, powinien wynosić mniej niż dopuszczalny 

poziomu hałasu dla terenu, określonego w Rozporządzeniu Ministra Środowiska 

z dnia 01.10.2012 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. 

14. Na etapie budowy zapewnić zminimalizowanie oddziaływania przedsięwzięcia 

poprzez: 

 odpowiedni dobór maszyn budowlanych o niewielkiej emisji zanieczyszczeń i 

hałasu, posiadających wysokiej klasy tłumiki, 

 eliminację zbędnych źródeł zanieczyszczeń i hałasu – wyłączanie silników 

urządzeń nie pracujących w danej chwili, 

 ograniczenie czasu pracy sprzętu powodującego największy poziom hałasu 

do pory dziennej godz. 6.00 – 22.00, 
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 selektywna zbiórkę odpadów, 

 używanie maszyn i pojazdów sprawnych technicznie, 

 właściwe wykonawstwo, nadzór oraz odbiory robót zanikowych i odbiór 

końcowy gwarancją jakości i bezpieczeństwa przedsięwzięcia. 

 zaplecze budowy, na którym będzie parkował sprzęt budowlany, zostanie 

zorganizowane na terenie utwardzonym lub zabezpieczonym warstwą 

nieprzepuszczalną. Stan sprzętu budowlanego będzie na bieżąco 

monitorowany aby zminimalizować potencjalne zagrożenie dla środowiska 

gruntowo-wodnego. 


