

**Pisz, dnia 30.01.2023r.**

Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych w ramach przedsięwzięcia pn:

**„Modernizacja i rozbudowa Ciepłowni Miejskiej w Pisz – Budowa kotła o mocy 5 MW opalanego biomasą z instalacją odzysku ciepła ze spalin w procesie kondensacji”**

### **Wyjaśnienie VII**

Do Zamawiającego wpłynęło zapytanie dotyczące w/w postępowania:

#### **Pytanie nr 1**

W związku z bezwzględnym wymaganiem przez Zamawiającego dołączenia do oferty szczegółowych kosztorysów, zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 14.02.2023r.

Załączone przez Zamawiającego kosztorysy ślepe odpowiadają projektowi budowlanemu i nie są zgodne z zamieszczoną dokumentacją przetargową, dlatego przygotowanie kosztorysów ofertowych wymaga od Wykonawcy włożenia znacznej pracy i dodatkowego czasu.

#### **Odpowiedź nr 1**

Zamawiającego informuje, że zamieszczone przez niego kosztorysy ślepe zawierają informację, iż mają jedynie charakter poglądowy i informacyjny, pomocny przy wykonaniu szczegółowych kosztorysów ofertowych.

W związku z powyższym Zamawiający nie przewiduje przedłużenia terminu składania ofert.

**PREZES ZARZADU**  
PEC Sp. z o.o. w Pisz

*Marek Zhojek*

Strona 1 z 1